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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach
realizacji zadania i opracowanej dokumentacji:

,,Przebudowa czesci budynku szkolty podstawowej w Rogézu”, dz. 125/6, obreb 0019
Rogéz, m. Rogédz, 11-100 Lidzbark Warminski.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowag 1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowga instalacji elektrycznych na potrzeby przebudowy czegsci budynku szkoty
podstawowej w Rogoézu”, dz. 125/6, obreb 0019 Rogdéz, m. Rogéz, 11-100 Lidzbark

Warminski.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

— Instalacji elektrycznych wewnetrznych gniazd 1 o§wietlenia,
— Rozdzielnicy bezpiecznikowej,



— Instalacji ochrony przeciwporazeniowe;.

Zakres rzeczowy obejmujacy przebudowe czesci budynku szkoty podstawowej w

Rogézu”, dz. 125/6, obreb 0019 Rogdz, m. Rogéz, 11-100 Lidzbark Warminski:
—  Wewngtrzna linia zasilajaca,
— rozdzielnic¢ bezpiecznikowa TB,
— instalacja elektryczna zasilania gniazd,
— instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia,
— instalacja elektryczna ochrony przeciwporazeniowej i potaczen wyréwnawczych,
— instalacja ochrony przeciwprzepigciowej,

— okablowanie, sterowanie i zabezpieczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbidrce lub
remoncie obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zaplecza budowy.

1.4.6. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksiedze obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty materialéw koncowych i czgsciowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.15. Rysunki - czg$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.18. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
lub innego urzadzenia w pozycji pracy.

1.4.19. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.20. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy cze$¢ rzutu poziomego linii elektroenergetycznej
przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi
komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.21. Zblizenia - wystepuje wtedy, gdy odlegtos$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu



poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz potowa
wysokosci zawieszania najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii 1
nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.22 Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze
sprzetem i osprzg¢tem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami i aparatami - przeznaczony
do przesytu, rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektryczne;.

1.4.23. Aparaty elektryczne - urzadzenia elektryczne jak np. taczniki, przekazniki, przyciski
alarmowe, skrzynki sterownicze, szafki przekaznikowe itp.

1.4.24. Oprawa oswietleniowa - Urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcenia
Swiatta emitowanego przez jedng lampe¢ lub kilka lamp, zawierajagce wszystkie elementy
niezbedne do podtrzymania, mocowania 1 zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie
potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci
zasilajace;j.

1.4.25. Uziemienie — zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z
ziemia poprzez odpowiednig instalacje.

1.4.26. Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

1.4.27. Zwo6éd — gorna czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

1.4.28. Przygotowanie podloza — zespél czynnosci wykonywanych przed uktadaniem
zwodéw lub elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia
instalacji zgodnie z dokumentacja.

1.4.29. Ochrona wewnetrzna — zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i
ochrong przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw
metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych
srodkéw ochrony.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa zgodnie z pkt. 1.1, STWiORB 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Zamawiajacy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Lokalizacje



1 wspolrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, Dziennik budowy 1 Ksiege obmiaru
robot oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 STWiORB.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia
1 dokumenty:
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zatagczona do dokumentéw Przetargowych:
1.5.2.1.1. Opisy techniczne.
1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajag na okreslenie lokalizacji
1 charakteru robot, sg wystarczajace do ich wykonania.

Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez
Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i STWiORB beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiatly lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub STWiORB, 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci
przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji napowierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wtadze lokalne, oraz uzytkownikéw innych
sieci 1 wlascicieli gruntéw o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé. aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych., szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢. ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie urzadzenia i materiaty

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez

9



inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bytly
w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.
1.6. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45312310-3 Ochrona odgromowa
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane
71334000-8 Rozne ustugi inzynieryjne

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwos¢ do robét 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami

Kontraktu, wymaganiami 1 warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

2.2. Przewody i kable elektroenergetyczne instalacji nN budynku

Przewody elektroenergetyczne do uktadania na stale, z zytami miedzianymi jedno- lub
wielodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowej, okragle oraz plaskie trzy- i pieciozytowe

zgodne z normami: PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175.

2.3. Srodki dodatkowej ochrony porazen
Ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym zapewni:

— Zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
— Izolacja robocza,
— Samoczynne wytaczenie w ukladzie sieciowym.

2.4. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodoéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjal
elektryczny, nalezy wykonac instalacje polagczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢
z polaczenia wyréwnawczego: gléwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe nalezy wybrac¢ taczac przewody ochronne
z czg$ciami przewodzacymi innych instalacji. Potgczenia wyréwnawcze gléwne nalezy
wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do giéwnej szyny uziemiajace;j
podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspolnego punktu - giéwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznosci dokonania

polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Zgodnie z legenda projektu instalacji oswietlenia pomieszczen nalezy zastosowac oprawy
o nast¢pujacych parametrach:
1 — oprawa LED, moc 40W, barwa 3000-4000K, strumien min. 5000Im,
2 — oprawa LED, naswietlacz, moc 25W, 1P66,
3 —oprawa LED, moc 25W, barwa 4000K, strumien min. 30001m.
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2.6. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

2.7. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych i PV winien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwg jakos¢
robot:

—  zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,16
—  zespolu pradotworczego przenosnego 2,5 kVA,

— samochodu samowytadowczego,

— lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz na odcinkach dopuszczonych
przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac Sprzetem sprawnym technicznie. Z uwagi na zblizenia lub skrzyzowania z innymi
sieciami na odlegtos¢ do 3 m, roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ rgcznie pod

nadzorem wtascicieli poszczegdlnych sieci.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasnosci przewozonych
materiatow. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora

nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych

parametrow technicznych.

3.2. Transport materialow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji fotowoltaicznej winien wykazac sie¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu.
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dluzycowe;j,
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez

wytworce dla poszczegdlnych elementow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem
(Umowa) oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa w pkt. 1.1., wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robo6t bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie (Umowie), Dokumentacji

Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
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Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Roboét oraz Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda

wykonywane Roboty.

Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
1 dostepna dla prawidtowej konserwacji 1 remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i pionowych w odlegtosci do 30 cm od sufitu.

Kucie bruzd:

— Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodéw z uwzglednieniem rodzaju
i grubosci tynku.

— Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatlowych w sposéb
ostabiajac ich konstrukcje.

— Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

— Przy przejsciach z jednej strony Sciany na druga lub ze Sciany na strop cala rura
powinna by¢ pokryta tynkiem.

— Przebicia przez Sciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rur¢ mozna byto
wygina¢ tagodnymi tukami.

— Zaleca si¢ wykonywanie bruzd sprz¢tem mechanicznym (bruzdownicami).

Przejs$cia przewodow przez $ciany i stropy:
— Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
— Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
— Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

14



uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowa¢ rury z tworzyw sztucznych,

ksztattowniki, korytka blaszane, PCV itp.,

Przejscia przewoddw i kabli przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych, wykonac za

pomoca przepustow kablowych ppoz. o wymaganej odpornosci ogniowe;j.

Ukladnie i montaz przewodow:

Instalacje nalezy wykonywa¢ przewodami wielozylowymi, kabelkowymi
w podwdjnej izolacji okragtymi lub ptaskimi,

Na podiozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewod od
$ciany,

Na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych,

Na elementach drewnianych stosowac osprzet 1P 44,

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen.

Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy
przecia¢ wzdluz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty, np. za pomoca klamerek
mocowanie nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podlogi, w ztagczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposéb uporzadkowany, zaleca si¢

co 1,5m mocowac¢ przewody do drabinek lub korytek za pomoca opasek kablowych.
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— Wyprowadzenie przewodéw poza korytko ostoni¢ krétkim odcinkiem rurki
instalacyjnej.

— Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na
uchwytach montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewdd moze si¢
styka¢ z konstrukcja sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjna.

— W budynkach zaleca si¢ przewody montowa¢ réwnolegle do $cian i sufitu
w odlegtosci ok. 10 cm od sufitu.

— Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie bytly narazone na naprezenia mechaniczne.

Ukladanie rur instalacyjnych:

— Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach.

— Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukltadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku
powinien wynosi¢. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewngtrznej Srednicy rury.

— Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek

dwukielichowych.

Wciaganie przewodéw do rur:
Do rur utozonych nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej,
zakonczonej z jednej strony kulkg i z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ ukltadania rur wraz

z wciggnietymi w nie przewodami.

Montaz konstrukcji i uchwytow:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(Scian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac oraz sam rodzaj

instalacji.

Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa:
— Listwy instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub
klejenia.

— Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowac za pomocg wkretéw do drewna.
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Rozgalezienia od przewodoéw ulozonych w listwach instalacyjnych nalezy
wykonywac przy uzyciu zaciskow odgateznych.

W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozytowe.
Srednica znamionowa rury, mm — 18, 21, 22, 28, 37, 47 Promien tuku, mm 190, 250,
350, 450.

W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ przewodéw tego samego rodzaju obwodu.
Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnigciem nalezy

listwy zanikng¢ pokrywami.

Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich korytek lub
drabinek kablowych powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropéw,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki
lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

Korytka kablowej montowa¢ w odleglosci ok. 10 cm od Sciany.

Do montazu korytek stosowa¢ wysiegniki $cienne lub sufitowe dostosowane do
szerokosci korytka.

Rozstaw wysiegnikéw oraz szerokos¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.
Wysoko$¢ zawieszenia korytek: - dla sufitéw podwieszanych, - potowa wysokosci
pomiedzy sufitami, - w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.

Korytka podlegaja ogélnym i lokalnym systemom potaczen wyréwnawczych.

Korytka potaczyé przewodem typu LY koloru z6ttozielonego o przekroju min 6mm?

Pomiary po montazowe:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, - pomiary impedancji petli zwarciowych, - pomiary

rezystancji uziemien.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem.
Aby osiggna¢ zatozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
5.1.1 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Atesty jakos$ci materialow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw dla
ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest
okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z STWiORB

to takie materialy zostang odrzucone.

5.1.3. Dokumenty budowy.
5.1.3.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg

1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakosci

i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw robét,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.
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5.1.3.2. Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly

w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do ksigegi obmiaru.

5.1.3.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 6.1.3.1.16.1.3.2.
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) korespondencje¢ na budowie.

5.1.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

5.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robét nalezy sprawdzi€, czy materialy, ktére beda uzyte do
budowy linii posiadajg zaswiadczenia o jakosci lub Deklaracje Zgodnosci. Po skompletowaniu

materiatow przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robaét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowg 1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robé6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
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terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wedlug konstrukcji Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie

przeprowadzany z czgstosciag wymagang przez Wykonawce lub Inspektora nadzoru.

6.1.1. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow.
Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

6.1.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robaét.
Obmiar rob6t zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w ksiedze obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu instalacji fotowoltaicznej z wszystkimi

robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujagcym
etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

¢) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu.

e) Odbidr robét zanikowych
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7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikowych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany z czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjag Projektowg, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie instalacji,

— wykonanie uzioméw.

7.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

7.4. Odbioér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy
robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie 8.5. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg i
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STWiORB. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajagcych i1 poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

7.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:
—  Dokumentacje¢ powykonawcza,
—  Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikowych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
—  wyniki pomiaréw kontrolnych,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
— powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wedlug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja. W
przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich poprawy na
wlasny koszt.

7.6. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ za wykonanie instalacji fotowoltaicznej nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa na podstawie obmiaru robét, atestow produktéw materialéw oraz oceny jakosci
wykonywanych robot.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowg i budowy instalacji fotowoltaicznej. Cena jednostkowa
jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie montazu

instalacji fotowoltaicznej w sktad ktérego wchodzi:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia

Jakosci,
—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
—  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw,

—  zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania

robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt,
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— roboty ziemne,
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optaty za sktadowanie,

wykonanie wykopow,

wykonanie przekopéw kontrolnych,

oznakowanie robot,

montaz oprawy,

montaz fundamentu,

wykonanie zasypek,

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowg a nie ujetych w

innych branzach,

wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowg a nie ujetych w innych

branzach,

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

podiaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,
przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

uporzagdkowanie terenu robdt; wywoéz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami

utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
wykonanie wszelkich niezbednych badan i préb.

Inne niezbedne prace.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1.

2.

PN-EN 61000-3-11:2004 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-11:
Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napig¢cia, wahan napi¢cia i migotania
Swiatta w publicznych sieciach niskiego napigcia -- Urzadzenia o pradzie
znamionowym < lub =75 A podlegajace przytaczeniu warunkowemu.

PN-EN 61000-3-12:2012 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-12:
Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu dla
odbiornikéw o znamionowym pradzie fazowym > 16 A i < lub =75 A przytaczonych

do publicznej sieci zasilajacej niskiego napiecia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN 61000-6-1:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czeg$¢ 6-1:
Normy ogoélne -- Odporno$¢ w Srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemystowionym.

PN-EN 61000-6-3:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czg$¢ 6-3:
Normy og6lne -- Norma emisji w §rodowiskach: mieszkalnym, handlowym 1 lekko
uprzemystowionym.

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
og6lnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odiaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed

zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura Iaczeniowa 1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 28

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potagczenia wyrownawcze
instalacji informatycznych.

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty

pradotworcze.
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29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czgs¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektryczne;.

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napig¢cie znamionowe
0,6/1 kV.

PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
0,6/1 kV.

N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne  niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

9.2. Dyrektywy

1.

2.

Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych

niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

9.3. Ustawy

1.

2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zmianami).

9.4. Rozporzadzenia

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych 29 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

9.5. Inne dokumenty

1. ,,Przebudowa czesci budynku szkoly podstawowej w Rogézu”, dz. 125/6, obreb 0019
Rog6z, m. Rogdz, 11-100 Lidzbark Warminski z czerwca 2024 r.
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