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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementdw wyposazenia niz
okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewnic¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi
i bezpieczeristwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty
lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$é proponowanych rozwigzan. Ztozone
dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i elementédw wyposazenia lub ich
odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia

cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
PRZEBUDOWA CZESCI SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROGOZU

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych realizowanych w ramach
przebudowy i remontu budynku uzytecznosci publicznej.

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:
STB 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

STB1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE

STB1.2 TYNKI WEWNETRZNE

STB1.3 ROBOTY MUROWE

STB1.4 ELEMENTY SLUSARSKIE

STB 1.5 ROBOTY MALARSKIE

STB 1.6 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

. Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia budowy.

. Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
. Utrzymanie urzadzen placu budowy,

. Pomiary do rozliczenia robét

. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

o Utrzymanie drobnych narzedzi

o Usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

. Wykonanie drég tymczasowych

. Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

. Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

. Inwentaryzacja powykonawcza

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

. Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajgce wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu istniejgce drzewa

powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Roboét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, STB i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.4.1. Warunki rozpoczecia robét budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane Ustawg Prawo Budowlane oswiadczenia i kopie uprawnien
kierownictwa budowy.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i



administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

1.4.2. Rozpoczecie robodt

Rozpoczecie robdt nastapi od dnia przekazania terenu budowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacje wykonawcza technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia
podlegajacego odbiorowi np. pomiary, odbiory, préby szczelnosci.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i STB

Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja projektowg i STB. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub STB i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.
Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajace wycince. Podczas prac zwigzanych z budowg obiektu istniejgce drzewa powinny zostaé
odpowiednio zabezpieczone

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatéw niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do
stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robdt za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, oraz za szkody spowodowane niewtasciwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt wzgledem oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem



robét.
Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wtascicielem lub wtadajgcym instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci
podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialnosc¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego na wtasny koszt.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na s$wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wystgpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drég obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwa dla rodzaju prac odziez
ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikdéw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzadza Plan
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca Robdt Budowlanych jest
zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
prowadzenia robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy zabezpieczajace dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty.
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego. Szczegétowe dane zawiera
"Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowiaca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.
1.4.11. Teren przekazany Wykonawcy
Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajace wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu istniejgce drzewa powinny zostaé
odpowiednio zabezpieczone
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzku stosowania sie do
ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U z 2017 r. poz. 1579 t.j.) w zakresie udzielania zleceni na roboty dodatkowe i
zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.
1.4.13. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres
praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.) i przepisow
powigzanych.

1.4.14. Dokumenty budowy



Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu
uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z Wykonawcg przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne
na terenie budowy, pracownikéw organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie
- w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.15. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202
tj.).

1.5. Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.
1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.
1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.
1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.
1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczerstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedaca zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.



1.6.15. wihasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidr Robét.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$é wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych
w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie
maja spetniaé roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.6.37. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych
oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.6.39. Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majagcym zastosowanie do zamoéwien publicznych, w celu



ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamodwier (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
. cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.
1050, z pozn. zm.);
. odbidr czesciowy robdt - odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i
urzadzen technicznych przed przystapieniem do kolejnego etapu robot
. odbidr koricowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakoriczenia robdt budowlanych tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terendw przylegtych i przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570 j.t.). oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan podstawowych
zamawiajgcego
Wszelkie materiaty uzyte do robdét bedg fabrycznie nowe i beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajagcego nadzorujagcemu prowadzone roboty szczegétowych informacji
na temat materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wbudowania miedzy innymi w zakresie:

. Zrédta pozyskania materiatu,

. posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych

. posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczeristwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Norma,

. inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwosci techniczno-uzytkowe
Dostawe materiatéw i wyrobdéw na teren budowy wykonawca moze realizowac po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajacej zastosowanie
wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajacego
W przypadku stosowania materiatéw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujagcemu roboty wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego Zrddta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentdéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizacji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub STI i wptynie to na niezadowalajgcag jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola jakosci materiatow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w magazynie wiasnym odbiorcy w sposéb
umozliwiajacy
. policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow
. poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw
. sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach
dostawy.
. sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.
. sporzadzenie protokétu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brakéw)
Transport materiatow na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez nadzorujacego roboty.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie



Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzagdzenia montowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w

. art. 10 ustawy Prawo budowlane,

. ustawie o wyrobach budowlanych,

. rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011,

. szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujgcg prowadzenie robdt sposob i termin przekazywania informacji o wbudowanych
materiatach.

2.4. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badarnn okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania STB w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (STB).

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i witasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zgtoszonym przez Wykonawce do akceptacji przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na



osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
. plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji budowy
. harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do umowy).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci, projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzié na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentéw i elementdéw rozwigzan
systemowych zgodnych z dokumentacja i STB przedstawiajagc z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich
zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci na
placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci dostawy z
wymaganiami Zamawiajacego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Okres wstrzymania robot w tym wypadku traktowany bedzie jako opdZnienie zawinione przez
Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robdt w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robdt budowlanych moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywanga funkcja, stwierdzone
decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydana przez organ samorzadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert wymaga:

a) ukoriczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukoriczenia wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalnosci lub ukoriczenia studidéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalnosci,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantéw branz ktdérych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech
uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagaé bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z cata dokumentacjg projektowa i jesli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego,
warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢



na Wykonawce.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, STB.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
. organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
. plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
. sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
. rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
. sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prdébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz robét.
6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.
6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Opdznienia w realizacji robdt spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg jako zawinione przez Wykonawce.
6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robét ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie probek
6.3.1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Rodzaj i wielkosci prébek materiatéw wykoriczeniowych przedstawianych Inwestorowi do zatwierdzenia podane sa w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych.
6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3.3. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez

Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.4 Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki wszystkich materiatéw przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykonczeniu.
Wykonczenie elementdéw i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych o powierzchni zgodnej z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych. Wykonczenie elewacji bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego w miejscu styku wszystkich rodzajow
materiatéw, o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla kazdego z materiatéw wykarczajacych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki dowolnych innych materiatéw przeznaczonych
do wbudowania.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed



przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STB na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robo6t z dokumentacjg
projektowa i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
. dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
. wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty
techniczne, lub inne dokumenty réwnowazne.
. oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
. wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa,
. wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
6.7.3. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kryteria s3 wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do korica odbioréw przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbidrki lub montazu.
Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego pozwolenia na budowe.
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone
do wpiséw sa podwdjne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony Dziennika Budowy organ
wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron
dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbidrki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na budowe
oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcédw oraz oséb
sprawujacych kierownictwo budowy i robdt budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawnier budowlanych.
Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy
dotyczace przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujagca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska,
wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych nastepuje
zmiana kierownika budowy, kierownika robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzér autorski, w Dzienniku
Budowy dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbidrki lub montazu. Wpis ten
potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujgcej i przejmujacej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis
dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia
dziennika lub jego kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika



Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
. terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
. daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
. zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bed3 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki
organizacyjnej Zamawiajacego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym
nie jest rowniez uprawniony do wydawania polecert Wykonawcy roboét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.
Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw musza by¢ prowadzone na biezaco i podlegajg
ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpiséw do ksigzki obmiaréw jest chronologiczny i
kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby
wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robot i oferta wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do
sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych robét.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika
robdét budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na budowe,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i ustalen,

o operaty geodezyjne,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT




7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i STB, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawca.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe
normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robdt okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru (,Zatozenia szczegétowe”
zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robdt wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze roboét i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik
do umowy z Wykonawca. W przypadku robot dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na podstawie cen
jednostkowych robét podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty wycenia¢ bedzie
zgodnie z umowa.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslenia ilosci robot i materiatéw inaczej stosuje sie nastepujace jednostki obmiaru:

. Odlegtos$é pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugosc) lub pionowo (wysokos¢) wzdtuz linii osiowej i podaje sie w [m]

. Objetos¢ obmierza sie w [m3]

. Powierzchnie obmierza sie w [m2]

. Waga w [kg] lub [tonach]

. llosci [szt.]

. Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom STB. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu terminowego regulowania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza

sie przed ich zakryciem.
7.6. Obmiar robét dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisdw ustawy Prawo Zamowien Publicznych podlegaja odrebnym obmiarom

prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru robét wedtug zasad opisanych w niniejszej STB.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
. odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,



. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie z umowg Zamawiajacy przeprowadzac bedzie okresowe odbiory czesciowe robot. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowos¢ potwierdzi Inspektor nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
0Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koricowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do Zamawiajgcego -
sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
koricowego przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru koricowego robédt, ktéra winna zakorczyé
czynnosci odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowa i STB. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. receptury i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. kosztorysy powykonawcze,
. oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie,
. protokotéw proéb, badan i sprawdzen,
. rozliczenia z demontazu,
. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,
. dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajagcych bezposredniag gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to
wymagane dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajacego.
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z STB i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
. decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich
niezbednych, okreslonych prawem dokumentdéw niezbednych do jej wydania.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie zumowa i kartg gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym miesigc w ktérym uptywa okres gwarancji.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogdlne
9.1.1. Zamawiajacy zaktada, ze do realizacji robdt obiektu i przyjetych technologii wykonania robdt w poszczegdlnych branzach nie wystepuja, jako
oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwigzane z wykonywaniem danej jednostki
elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie, ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w
kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.
9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegdlnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja,
odwodnienia wykopdw, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych robét podstawowych lub kosztach
posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.1.3. Roboty zamienne, nie wptywajace na jakos¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy Wykonawcy z jego
wynagrodzenia cene robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robdt zamiennych.
9.1.4. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach wykonawczych
lub przedmiarach robdt, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokotu
koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego.
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robdt podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na
podstawie:
. Stawki r-g, kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
. Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;
. Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen okreslonych w
aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;
. Cen materiatéw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg srednich cen okreslonych w
aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku
watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wsréd dostawcow lub
producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie srednia cena z ww. zapytan.
9.1.6. Podstawg zaptaty za wykonane roboty beda faktury czesciowe i faktura koricowa, wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajacego, na
podstawie podpisanych przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru — czesciowego lub koricowego.
Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (po zakoriczeniu kwartatu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy rozpoczyna
sie w miesigcu nastepujacym po miesigcu, w ktérym zostata zawarta niniejsza umowa.
Faktura koricowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koricowego robét.
9.1.7. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajagcemu prawidtowej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi — protokotem czesciowego lub koricowego odbioru robét.
9.1.8. W przypadku wystgpienia zamdwierr dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo zamowien publicznych (roboty
nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadzg protokét koniecznosci ich wykonania, ktéry wymagaé bedzie
akceptacji Zamawiajacego. Zamodwienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okreslonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja
odbedzie sie w oparciu o odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod

warunkiem zapewnienia cech rGwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.



10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., p0z.1202 t.j.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 t.j.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 t.j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 r. poz. 602 t.j.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.j‘).
Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.. ).

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 683
Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 t..).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 t.j‘).
10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie
zamawiajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagar dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 83, poz. 578).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr. 75, poz. 690).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, 11, lil, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,

2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



